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SDVB Algemene Inkoopvoorwaarden 
 

Versie oktober 2025 
 

Algemeen 
 

 

Artikel 1. Definities 
 

1.1       Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van SDVB. 

Diensten:  de  door  de  Contractant  te  verrichten  werkzaamheden - daaronder begrepen 

het ter beschikking stellen van Software, al dan niet gecombineerd met hardware, via het 

internet (ook bekend als ‘Software as a Service of Platform as a Service)  - ten  behoeve  van  

een specifieke behoefte van SDVB. 

Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek. 

Intellectuele   Eigendomsrechten:   alle   (bestaande   en   toekomstige)   geregistreerde   en 

ongeregistreerde   intellectuele   eigendomsrechten,   zowel   gezamenlijk   als   afzonderlijk, 

waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot alle auteursrechten, naburige rechten, 

octrooirechten, modelrechten, merkrechten, handelsnamen, bedrijfsnamen, domeinnamen 

en  knowhow   (zijnde  alle  technische  en  niet-technische  informatie,  ongeacht  of  deze 

commercieel is, zowel gezamenlijk als afzonderlijk (geheel of gedeeltelijk), waaronder alle 

tekeningen,  fabrieksinformatie,  documentatie,  handleidingen,  Excel-sheets, berekeningen, 

rapporten, verzamelingen, analyses, voorbeelden, tabellen en alle overige geschreven en 

ongeschreven informatie) en/of soortgelijke of afgeleide rechten, waaronder rechten die zich 

nog bevinden in de aanvraagprocedure, en alle overige auteursrechten, naburige rechten, 

octrooirechten, modelrechten, merkrechten, handelsnamen, bedrijfsnamen domeinnamen, 

overige knowhow en/of soortgelijke of afgeleide rechten, waaronder rechten die zich nog 

bevinden in de aanvraagprocedure. 

Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van SDVB voor te verrichten 

Prestaties of een aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen. 

Overeenkomst: een document waarin de door Contractant te verrichten Prestatie en de rechten en 

verplichtingen van SDVB en de Contractant zijn vastgelegd. 

Partij/Partijen: SDVB en/of de Contractant. 

Prestatie: de levering van respectievelijk Diensten, Goederen en Software aan SDVB 
zoals beschreven in de Overeenkomst. 
Schriftelijk: op schrift dan wel elektronisch. 

SDVB: Stichting De Verre Bergen, gevestigd te Rotterdam, Parklaan 22. 

Software: de computerprogramma’s in objectcode zoals omschreven in de Overeenkomst, 

inclusief de bijbehorende documentatie, nieuwe Versies, nieuwe Releases, updates, wijzigingen 

en correcties. 
 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
 

2.1        Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de desbetreffende Offerteaanvraag 

en Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van de Prestatie. 

2.2        Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit 

uitdrukkelijk Schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 

2.3        Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 

zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een
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nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) 

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of 

vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen. 

2.4        Door het indienen van de offerte of het sluiten van de Overeenkomst accepteert de 

Contractant uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. 
 

Artikel 3. Prijzen en meerwerk 
 

3.1        De in de Overeenkomst overeengekomen vergoedingen zijn in euro’s en omvatten alle 
vergoedingen voor de Prestatie. Een Partij kan de overeengekomen vergoedingen niet 
eenzijdig aanpassen. 

3.2        Niet in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, worden alleen door SDVB vergoed als hier 

vooraf schriftelijke afspraken over zijn gemaakt. Zonder deze afspraken zal Contractant geen 

extra Prestaties (meerwerk) verrichten.  
 

Artikel 4. Facturering en betaling 
 

4.1    Prijzen liggen gedurende de looptijd van de Overeenkomst vast en kunnen alleen wijzigen als 

SDVB daar schriftelijk mee heeft ingestemd.  

4.2 Op de factuur vermeldt de Contractant; 

 de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, 

woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW- 

nummer en KvK-nummer van de Contractant; 

         het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en 

         eventuele informatie zoals in de Overeenkomst is opgenomen. 

4.2       SDVB zal binnen dertig dagen na de ontvangst van de factuur van de Contractant betalen, tenzij 

Partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. 

4.3      Indien de Prestatie niet beantwoordt aan de Overeenkomst is SDVB bevoegd om de betaling 

naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
 

Artikel 5. Algemene verplichtingen Contractant 
 

5.1       De Contractant zal SDVB op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en 

desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht 

om SDVB direct Schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot 

vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden. 
 

Artikel 6. Algemene verplichtingen SDVB 
 

6.1       SDVB zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover 

die redelijkerwijs nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. 

6.2       SDVB zal zich, indien de Prestatie Diensten betreft, inspannen zoals een goed opdrachtgever 

betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking te verlenen die nodig is voor 

de uitvoering van die Diensten. 
 

Artikel 7. Privacy 
 

7.1       SDVB is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de Contractant niet 

naleven van de AVG of andere wet- en regelgeving. De Contractant vrijwaart SDVB ook voor 

aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de 

schade die derden hebben geleden, maar ook voor de kosten die SDVB in verband daarmee 

moet maken, waaronder redelijke advocaatkosten en de kosten van eventuele boetes die aan 

SDVB worden opgelegd ten gevolge van het handelen van de Contractant. 
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Artikel 8. Geheimhouding 
 
Tenzij in een (geheimhoudings)overeenkomst tussen SDVB en Contractant anders is overeengekomen 
gelden ten aanzien van de door SDVB aan Contractant verstrekte  informatie de volgende afspraken: 

 

8.1      De Contractant verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt 

en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed 

(‘vertrouwelijke informatie’) , op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van 

sociale media – of voor eigen doeleinden anders dan ter uitvoering van de Overeenkomst te 

gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot 

bekendmaking noopt. Contractant onderkent dat het delen van vertrouwelijke informatie  in 

softwarematige toepassingen voor generatieve kunstmatige intelligentie geldt als openbaar 

maken en dus  in strijd is met het bepaalde in de vorige zin.  

8.2       De Contractant verplicht zich om de naam van SDVB op generlei wijze bekend te maken. 

8.3       De Contractant zal door haar ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na 

te leven. 

8.4        De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van SDVB zijn personeel een 

geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. 

8.5       De verplichtingen in dit artikel gelden tot 5 jaar na het einde van de Overeenkomst. 
 

Artikel 9. Intellectueel eigendom 
 

9.1     Alle (aanspraken op) Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten) voortvloeiende uit 

uitvindingen of die anderszins ontstaan door of het gevolg zijn van de uitvoering van de 

Overeenkomst door Contractant, berusten bij SDVB, tenzij Schriftelijk anders is 

overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten om niet over aan 

SDVB. 

9.2       De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten 

op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. 

9.3       Tenzij  Schriftelijk  anders  is  overeengekomen,  behoudt  of  verkrijgt  de  Contractant  geen 

gebruiks- of exploitatierecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst. 

9.4       De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren, alsmede de geleverde 

Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere 

lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door SDVB in de weg zouden kunnen 

staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten. De Contractant 

vrijwaart SDVB tegen alle aanspraken van derden dienaangaande en zal alle schade van SDVB - 

daaronder begrepen redelijke kosten voor het voeren van gerechtelijke procedures -  

vergoeden. Ook zal Contractant, in een situatie dat de gekochte Goederen of geleverde 

Diensten niet vrij door SDVB gebruikt kunnen worden, alles in het werk stellen om in overleg 

met SDVB te bewerkstelligen dat SDVB het ongestoorde gebruik van de Prestatie zal kunnen 

voortzetten. 

9.5   In  het  geval  van  aanspraken  van  derden  waarvoor  de  hierboven  genoemde 

vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van SDVB vergoeden inclusief 

proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van 

gerechtelijke procedures. 
 

Artikel 10. Uitrusting en materialen 
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10.1       De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de 

Overeenkomst benodigde - niet van SDVB afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder 

gereedschappen), tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.2      De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte 

goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, 

tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

Artikel 11. Tijdstip van nakoming 
 
11.1       De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de 

uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn 
verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd. 

11.2       De Contractant stelt SDVB Schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een 

eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel 

mogelijk te beperken. 
 

Artikel 12. Toerekenbare tekortkoming 
 

12.1       Indien één van de Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst 

en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, kan de andere Partij een aangetekend schrijven 

verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de aan de niet- 

tekortkomende Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin 

ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen 

de nalatige Partij direct in verzuim verkeert. 
 

Artikel 13. Niet toerekenbare tekortkoming 
 

13.1       De Contractant kan zich jegens SDVB enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant 

SDVB zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, Schriftelijk van het beroep 

op overmacht in kennis stelt. 

13.2       Onder overmacht aan de zijde van de Contractant wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek 

aan personeel van de Contractant, stakingen bij de Contractant, arbeidsgeschillen bij de 

Contractant,  wanprestatie  van  door  de  Contractant  ingeschakelde  derden, prijsstijgingen 

van grondstoffen, vervoersproblemen aan de zijde van de Contractant of aan de zijde van de 

door de Contractant ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits – c.q. 

solvabiliteitsproblemen bij de Contractant en/of overheidsmaatregelen ten laste van de 

Contractant. 
 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 
 

14.1       De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor de 

op de Contractant rustende risico’s voortvloeiend uit de Overeenkomst en zal zich adequaat 

verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst voor alle schade en 

gevolgschade. Op eerste verzoek van SDVB zal Contractant de betreffende polis of polissen 

overleggen. 

14.2       De aansprakelijkheid van de Contractant is beperkt tot de hoogte van het verzekerde bedrag, 

doch nooit minder dan het factuurbedrag. Deze beperking geldt niet voor de artikelen over 

privacy, IE-rechten, geheimhouding, ingezette personen, bij opzet of grove schuld en bij dood 

of letsel. 

14.3       De artikelen 6:89, 7:23 en 7:761 BW zijn niet van toepassing. 
 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen 
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15.1       Op deze Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomst(en), alsmede op de totstandkoming en de 

interpretatie, is Nederlands recht van toepassing. 

15.2       De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

15.3       De bevoegde rechter te Rotterdam is exclusief bevoegd, tenzij Partijen een andere vorm van 

geschilbeslechting overeenkomen.
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DIENSTEN 
 

Indien er Diensten worden verleend door de Contractant, geldt dit deel ‘Diensten’ als aanvulling op 

het deel ‘algemeen’. 
 

Artikel 16. Verantwoordelijkheid en goedkeuring 
 

16.1       De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn 

opgenomen in de Overeenkomst. 

16.2       De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, voor 

Prestaties van het personeel van de Contractant, alsmede voor Prestaties van door de 

Contractant ingeschakelde derden. 

16.3      Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande 

handelingen houdt niet in dat SDVB de Diensten zonder meer goedkeurt. SDVB behoudt zich 

het recht voor om eventuele verrichte Diensten te keuren, te controleren of niet goed te 

keuren. 

16.4       De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een Schriftelijke verklaring 

van SDVB aan de Contractant. Indien SDVB de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd 

aan waarom de goedkeuring onthouden wordt. De Contractant is vervolgens verplicht om 

eventuele gebreken kosteloos te verhelpen. 
 

Artikel 17. Ingezette personen 
 

17.1       De Contractant staat ervoor in dat de door haar ingezette personen gerechtigd zijn om in 

Nederland arbeid te verrichten en de Diensten te verrichten. 

17.2       De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van belastingwetgeving 

en sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met 

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart SDVB 

tegen alle aanspraken ter zake. 

17.3       Bij vervanging van ingezette personen zal de Contractant ervoor zorgen dat de nieuwe in te 

zetten personen minimaal beschikken over dezelfde vaardigheden, ervaring, kennis en 

diploma’s en referenties als van de vervangen personen werd verwacht. De Contractant 

voorkomt dat het vervangen leidt tot vertraging of kosten voor SDVB. 

17.4       Op verzoek van SDVB zal de Contractant voor de Diensten ingezette personen vervangen als 

dat naar het redelijke oordeel van SDVB nodig is. 

 

SOFTWARE ALS DIENST 

 

In geval de Dienst bestaat uit het ter beschikking stellen van software of hardware via het internet 

(‘Cloud-Dienst’) dan geldt het volgende: 

 

Artikel 18. Levering 

 

18.1 SDVB krijgt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Cloud-Dienst te gebruiken 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst.  

 

18.2 Contractant garandeert een permanente beschikbaarheid van de Cloud-Dienst met 

uitzondering van vooraf aangekondigd onderhoud.  

 
18.3 Vooraf gepland onderhoud moet minstens zeven werkdagen van te voren aangekondigd 

worden, plaatsvinden tussen 18 en 06 uur CET binnen een tijdvak van maximaal 48 uur. Vooraf 
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gepland onderhoud wordt alleen uitgevoerd als dit voor het functioneren van de ‘Cloud-Dienst’ 

strikt noodzakelijk is en woerdt tot een minimum beperkt.   

 
18.4 Updates die de werking of beveiliging verbeteren worden automatisch doorgevoerd. 

Contractant zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen, rekening 

houdend met de stand van de techniek, om de door SDVB in de Cloud-Dienst ingevoerde 

gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking als bedoeld in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

 
18.5 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Cloud-Dienst berusten bij Contractant. Alle data die 

door SDVB in ed Cloud-Dienst wordt ingevoerd of gegenereerd (‘SDVB-data’), blijft eigendom 

van SDVB. Contractant garandeert de veiligheid van de Cloud-Dienst en staat er voor in dat 

SDVB Data niet op enige manier in het bezit van een derde komt.  

 
18.6 SDVB kan de Cloud-Dienst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

Na afloop van de Overeenkomst heeft SDVB het recht om alle data in gangbare, leesbare vorm 

te exporteren. Contractant verwijdert alle data uiterlijk binnen 30 dagen na hiertoe een verzoek 

van SDVB ontvangen te hebben. 
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GOEDEREN 
 

Indien er Goederen worden geleverd door Contractant, geldt dit deel ‘Goederen’ als aanvulling op het 

deel ‘algemeen’. 
 

Artikel 19. Leveringen 
 

19.1       De  Contractant  zal  zaken  Delivered  Duty  Paid  (Incoterms  2010)  leveren  op  het  in  de 

Overeenkomst opgenomen adres. 

19.2       Na levering zal de Contractant op verzoek van SDVB al het verpakkingsmateriaal verwijderen. 
 

Artikel 20. Inspectie 
 

20.1       SDVB  mag de  Goederen bij  de  levering inspecteren,  maar  is  hier  niet  toe verplicht.  De 

Contractant zal afgekeurde Goederen zo spoedig mogelijk ophalen. Als de Contractant dit niet 

binnen een redelijke termijn doet, mag SDVB de afgekeurde Goederen voor rekening van de 

Contractant terugsturen. 
 

Artikel 21. Kwaliteit 
 

21.1       Als een gebrek optreedt binnen de normale levensduur, worden de Goederen geacht niet aan 

de Overeenkomst te voldoen. Dit geldt niet als de Contractant aantoont dat het gebrek het 

gevolg is van normale slijtage of is veroorzaakt door een fout van SDVB. 

21.2 De Contractant moet in staat zijn de Goederen gedurende de normale levensduur te 

onderhouden en te herstellen.
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VOORWAARDEN DIE UITSLUITEND GELDEN IN HET GEVAL EEN OPDRACHT VERBAND HOUDT MET 
BOUW 

 

  

Artikel 22. De Nieuwe Regeling 2011 (herziening 2013) 
 

22.1      Indien er sprake is van advieswerkzaamheden (in de breedste zin van het woord) op het gebied 

van bouw is De Nieuwe Regeling 2011 van toepassing. De Nieuwe Regeling treedt dan in de 

plaats van de delen “algemeen”, “diensten” “goederen” en “software” met dien verstande 

dat de  artikelen  7  (Privacy), 8  (Geheimhouding)  en  artikel 15  (Toepasselijk  recht  en  

geschillen) van toepassing blijven en in de Nieuwe Regeling 2011 de volgende wijzigingen zijn 

aangebracht: 

22.2       De artikelen 2 lid 3m, 12 lid 8, 14 lid 1, 14 lid 2, 14 lid 4, 14 lid 5, 14 lid 6, 14 lid 7, 17,  42 lid 2, 

46 lid 3, 47 lid 2 en 58 zijn niet van toepassing. 

22.3       Aan artikel 28 is een nieuw lid 3 toegevoegd: 

 Artikel 28 lid 3: Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan 

personeel, stakingen, arbeidsgeschillen, wanprestatie door ingeschakelde derden, 

vervoersproblemen (waaronder ook aan de zijde van ingeschakelde derden), uitval van 

hulpmaterialen, liquiditeits – c.q. solvabiliteitsproblemen en/of overheidsmaatregelen 

ten laste van een der partijen. 

22.4       De volgende artikelen zijn als volgt gewijzigd: 

 Artikel  5:  Alleen  na  goedkeuring  door  de  opdrachtgever  is  de  adviseur  bevoegd 

werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren en ten aanzien van 

onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn 

verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht. 

 Artikel 7 lid 1: De adviseur treedt alleen op als gemachtigde van de opdrachtgever 

indien en voor zover de opdrachtgever de adviseur daartoe schriftelijk heeft 

aangewezen. 

 Artikel  8:  Bij  de  beoordeling  van  de  juiste  vervulling  van de  opdracht  wordt  de 

esthetische waarde in redelijkheid meegewogen. 

 Artikel 9 lid 3: leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing van de opdracht, 

dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 2 en worden de 

advieskosten verhoogd indien en voor zover de aanpassing van de opdracht meebrengt 

dat van de adviseur meer wordt verwacht dan op grond van de oorspronkelijke 

opdracht. Indien de adviseur als gevolg van de aanpassing minder werkzaamheden 

hoeft verrichten, zullen de advieskosten naar rato worden verlaagd. De advieskosten 

worden niet gewijzigd indien de aanpassing van de opdracht niet leidt tot een 

verzwaring of verlichting van de verplichtingen van de adviseur.
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 Artikel 11 lid 10: De adviseur is verplicht de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen, 

indien inlichtingen en/of gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever of 

beslissingen genomen door of namens de opdrachtgever klaarblijkelijk zodanige fouten 

bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en 

billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht 

daarop zou voortbouwen. 

 Artikel  12  lid  2:  De  opdrachtgever  is  verantwoordelijk  voor  zowel  de  tijdige 

verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan de adviseur verstrekte 

inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te 

vervullen. Deze verantwoordelijkheid van de opdrachtgever strekt zich niet uit tot (de 

gevolgen van) onjuistheden en/of onvolledigheden die de adviseur uit hoofde van een 

op hem rustende onderzoeksplicht had moeten opmerken en waarvoor hij heeft 

nagelaten de opdrachtgever tijdig te waarschuwen. 

 Artikel 12 lid 4: De opdrachtgever is verplicht de adviseur binnen bekwame tijd te 

waarschuwen indien hij een tekortkoming van de adviseur in de adviezen 

daadwerkelijk heeft opgemerkt. 

 Artikel  12  lid  7:  Wanneer  de  opdrachtgever  zijn  opdrachtgeverschap  geheel  of 

gedeeltelijk overdraagt aan een ander, zorgt hij dat alle rechten en plichten van de 

adviseur worden overgedragen aan de ander. 

 Artikel 40 lid 1: Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd op een grond die bij 

hemzelf gelegen is, dan mag de opdrachtgever het advies van de adviseur slechts 

(laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de adviseur. De 

adviseur zal deze toestemming niet onthouden, tenzij redelijke belangen van de 

adviseur daarmee in gedrang komen. 

 Artikel 41 lid 3: Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing indien wordt opgezegd op 

grond van artikel 28, 30 of 31. 

 Artikel 42 lid 1: Heeft de adviseur opgezegd op een grond die bij de opdrachtgever is 

gelegen, dan mag de opdrachtgever het advies van de adviseur slechts (laten) 

gebruiken nadat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft 

voldaan. 

 Artikel 46 lid 2b: Het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk 

onder een andere naam dan de zijne. 

 Artikel 46 lid 2c: Het recht zich te verzetten tegen elke bouwkundige wijziging in het 

werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is dat het verzet in strijd zou zijn met de 

redelijkheid en/of de wijziging naar het oordeel van de opdrachtgever noodzakelijk is 

met het oog op de bestemming van het object. 

 Artikel 55 lid 1: De opdrachtgever is afzonderlijke advieskosten verschuldigd voor 

wijzigingen die de adviseur dient uit te voeren, voor zover deze niet het gevolg zijn van 

een toerekenbare tekortkoming van de adviseur en de wijziging meebrengt dat van de 

adviseur meer wordt verwacht dan op grond van de oorspronkelijke opdracht. De 

opdrachtgever is geen afzonderlijke advieskosten verschuldigd voor wijzigingen die 

niet leiden tot een verzwaring van de verplichtingen van de adviseur. 

 Artikel 55 lid 3: Doen zich ten opzichte van de totstandkoming van de opdracht 

wijzingen voor als genoemd in artikel 9 en artikel 20 en leiden deze tot een wijziging 

van de werkzaamheden van de adviseur, dan worden in overleg de advieskosten 

herzien met inachtneming van het bepaalde in het gewijzigde artikel 55 lid 1
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Artikel 23. Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2023 (AVA Zakelijk  2023) 
 

24.1  De algemene voorwaarden voor aanneming van werk voor zakelijke opdrachtgevers 
vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 7 december 2022 zijn van toepassing in 
geval dat in de overeenkomst is overeengekomen . Deze voorwaarden treden dan in 
de plaats van de delen “algemeen”, “diensten” en “software” met dien verstande 
dat de  artikelen  7  (Privacy), 8  (Geheimhouding)  en  artikel 15  (Toepasselijk  recht  
en  geschillen) van toepassing blijven en AVA Zakelijk de volgende wijzigingen zijn 
aangebracht:   

24.2  De artikelen 1 lid 4, 1 lid 5, 6 lid 5, 6 lid 9, 6 lid 10, 7 lid 3, 7 lid 4, 8 lid 2, 13 lid 4, 14 

  13 lid 5, 15.3, 15.4 en 16  

  zijn niet van toepassing. 

24.3  De volgende artikelen zijn als volgt gewijzigd: 

  Artikel 1 lid 3: De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag 

  gedurende zestig dagen. 

  Artikel 6 lid 2: In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de 

  overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de aannemer 

  slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever 

  tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende 

  prijsverhoging. 

  Artikel 7 lid 1: Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de 

  aannemer telkens na goedkeuring van de prestatie de termijnfactuur aan de 

  opdrachtgever toe. 

  Artikel 7 lid 2: Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden binnen 

  30 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle 

  ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het 

  overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan. 

  Artikel 8 lid 7: Door de aannemer erkende tekortkomingen worden binnen 10 

  werkdagen hersteld. 

  Artikel 9 lid 3: Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de 

  aannemer een door opdrachtgever bepaalde, redelijke schadevergoeding 

  verschuldigd aan de opdrachtgever. De hoogte hiervan wordt vastgelegd in het 

  aannemingsovereenkomst. 
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Artikel 24. Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken (UAV 2012 versie 2025).  

 

De Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken (vastgesteld bij besluit van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening d.d. 26 februari 2025) zijn van toepassing in geval dat in de overeenkomst is 
overeengekomen . Deze voorwaarden treden dan in de plaats van de delen “algemeen”, “diensten” 
en “software” met dien verstande dat de  artikelen  7  (Privacy), 8  (Geheimhouding)  en  artikel 15  
(Toepasselijk  recht  en  geschillen) van toepassing blijven en in deze voorwaarden de volgende 
wijzigingen zijn aangebracht: 

 

- In paragraaf 1.1 komt de definitie van ‘werkdag’ te luiden als volgt:  
een kalenderdag anders dan een algemeen erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens 
collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven feestdag of vakantiedag.   
 

- paragraaf 1.4 komt te luiden als volgt:  
Indien aan de totstandkoming van de overeenkomst geen aanbesteding is voorafgegaan, wordt 
voor de toepassing van de §§ 2, tweede lid, 6, elfde en dertiende lid, 48, tweede lid, en 49, 
tweede lid, in plaats van ‘de dag van aanbesteding’ gelezen ‘de dag van de ondertekening van de 
overeenkomst’. 

 

- Paragraaf 2.1 komt te luiden als volgt: 
De bepalingen van de UAV gelden voor zover daarvan in de overeenkomst niet uitdrukkelijk is 
afgeweken. 
 

- Paragraaf 2.2 komt te luiden als volgt: 
Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de op het werk van 
toepassing verklaarde technische normvoorschriften zoals deze op de dag voor de dag van de 
ondertekening van de overeenkomst luiden. 
 

- Paragraaf 3.7 komt te vervallen.  
 

- Paragraaf 5.4 komt te luiden als volgt: 
De opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid: 

a.  van door hem voorgeschreven bouwstoffen maar alleen in het geval dat het grondstoffen 

betreft die vastgelegd zijn op basis van de ontwerpverantwoordelijkheid van de 

constructeur; 

b. van bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden 
betrokken, tenzij 

-     de aannemer een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze bouwstoffen. 

- er verwacht mag worden dat de aannemer, als vakman in zijn domein, deze functionele 

ongeschiktheid hadden kunnen voorzien. Onder de functionele ongeschiktheid van 

bouwstoffen wordt verstaan het naar hun aard niet geschikt zijn van deze bouwstoffen 

voor het doel waarvoor zij blijkens het bestek zijn bestemd. 

 

- Paragraaf 5.10 komt te vervallen.  
 

- Paragaaf 5.13 komt te luiden als volgt: 
De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, 
die na de dag van de overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van de 
opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen 
reeds op de dag van de ondertekening van de overeenkomst had kunnen voorzien. Indien echter 
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in de overeenkomst bepalingen zijn opgenomen betreffende de verrekening van wijzigingen van 
lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten, komen de gevolgen daarvan slechts 
voor rekening van de opdrachtgever, indien en voor zover zulks uit die bepalingen voortvloeit. 
 

- Paragraaf 7.1 komt te luiden als volgt: 

Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de overeengekomen dag waarop de aannemer 
het werk is opgedragen. 

 
- De eerste zin van paragraaf 7.8 tot aan de opsomming komt te luiden als volgt: 

De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in het bestek of de 
overeenkomst uitgedrukt. 

 

- Paragraaf 9 komt te luiden als volgt: 
1.   De opneming van het werk geschiedt op schriftelijke, tot de directie gerichte 

aanvrage van de aannemer, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar 

zijn oordeel voltooid zal zijn. 

2.   De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en in de regel binnen tien dagen na de in het 

eerste lid bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming worden aan de aannemer 

tijdig en zo mogelijk ten minste drie dagen tevoren schriftelijk medegedeeld. De directie kan 

verlangen, dat de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig is. 

3.   Nadat het werk is opgenomen, wordt aan de aannemer binnen tien dagen schriftelijk 

medegedeeld, of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de 

gebreken, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk 

goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de 

desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden. 

4.   Met toestemming van de aannemer kan worden volstaan met een overeenkomstige 

aantekening in het dagboek of weekrapport, met vermelding van de datum der aantekening. 

Alsdan wordt, indien het werk wordt goedgekeurd, als dag van goedkeuring aangemerkt de 

dag waarop de desbetreffende aantekening is geplaatst. 

5.   (Vervallen). 

6.   Geschiedt de opneming niet binnen 10 dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan 

de aannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de directie richten, met 

verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. 

7.   Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden 

hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een 

eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De aannemer is gehouden de in dit lid 

bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 

8.   Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de 

bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing 

9. Bij een heropneming zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig het zevende lid 

aan de aannemer zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van 

goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na de voorafgegane opneming aan de dag zijn 

getreden. 



14  

 

- De eerste zin van paragraaf 14.5 komt te luiden als volgt: 

Indien de schorsing langer dan één maand duurt, kan de aannemer bovendien vorderen, dat een 

evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk plaats heeft, tenzij de schorsing 

een gevolg is van een omstandigheid die buiten de macht van de Opdrachtgever ligt.  

 

- Paragraaf 14.6 komte te vervallen.  

 

- In paragraaf 17.1 komt de verwijzing naar het vierde lid van paragraaf 5 te vevrallen.  

 

- Paragraaf 18.8 wordt gewijzigd als volgt: 

De keuring geschiedt – ter keuze van de directie – op het werk, in de middelen van vervoer of 

elders, zo spoedig mogelijk na aanvoer of gereedkoming. 

 

- In paragraaf 26.3 wordt ‘tiende werkdag’ vervangen door ‘twintigste werkdag’. 
 

- Paragraaf 31.4 komt te luiden als volgt: 

Hij gedoogt, dat daarbij gebruik wordt gemaakt van reeds gemaakt werk en gemaakte hulpwerken. 

 
- Paragraaf 35.5 komt te vervallen.  

 
- Paragraaf 36.1a. komt te luiden als volgt: 

In geval van door de opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen kan de aannemer slechts dan een 
verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak 
van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. 
 

- Paragraaf 37.3.b komt te luiden als volgt: 
een redelijke aannemersvergoeding , zijnde een te bepalen percentage van de onder a bedoelde 
prijzen, voor coördinatie- en administratiekosten. 

 

- Paragraaf 37.8. komt te luiden als volgt: 
Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de verrichting van 
werkzaamheden, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit: 

a.   de voor de uitvoering nodige kosten, voor zover deze rechtstreeks op de uitvoering 

betrekking hebben; 

b.   (vervallen) 

De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden niet 

afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen, behalve 

voor zover die kosten, door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven, hoger zijn dan die 

waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden. 

 

- Paragraaf 37.10.b. komt te luiden als volgt: 
een redelijke aannemersvergoeding , zijnde een te bepalen percentage van de onder a bedoelde 
prijzen, voor coördinatie- en administratiekosten. 
 

- In paragraaf 40.4 wordt ‘acht werkdagen’ vervangen door ‘tien werkdagen’.  
 

- In paragraaf 40.5 wordt ‘acht werkdagen’ vervangen door ‘tien werkdagen’.  
 

- In paragraaf 40.6  wordt ‘vier weken’ vervangen door ‘dertig dagen’.  
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- De eerste zin van paragraaf 40.11 komt te lezen als volgt: 

Zo spoedig mogelijk na de oplevering van het werk wordt de eindafrekening van het werk opgesteld.  
 

- Paragraaf 43a.1 en 43a.2 komen te vervallen.  
 

- Paragraaf 43a.4 komt te luiden als volgt: 
Indien de opdrachtgever voornemens is de bankgarantie in te roepen geeft hij de aannemer daarvan 
bij aangetekende brief kennis. 
 

- Paragraaf 43a.5 en 43a.6 komen te vervallen. 
 

- Paragraaf 43a.8 komt te luiden als volgt: 
Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig 
betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het de 
aannemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de aannemer gerechtigd om van de 
opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen. 
 

- Paragraaf 45,46,47,48,49,50 komen te vervallen.  

 

 
 
 
 
 
 

 

********** 


